

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้ตัด ของห้องผ่าตัดตึกศัลยกรรม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 - ๓.๑ คอมพิวเตอร์ Chromophare รุ่น C๕๗๐ จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๔๐,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท
 - ๓.๒ คอมพิวเตอร์ Martin รุ่น ML๗๐๒/๗๐๒ จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๕๕,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐.- บาทรวมเป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากผู้ประกอบกิจการ จำนวน ๒ ราย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - (๑) นายธนา สุตังคานู ประธานกรรมการ
 - (๒) นางสาวกานดา มหาสิรินิยม กรรมการ
 - (๓) นางสาววรางคณา แก้วมณี กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดการจ้างย้ายและติดตั้งโคมไฟผ่าตัด ของห้องผ่าตัดตึกศัลยกรรม ตึกฟื้นฟูห้ชั้น
ไปปฏิบัติงาน ณ ห้องผ่าตัด ตึกเก่าชั้น

- จ้างย้ายพร้อมติดตั้งโคมไฟผ่าตัด Chromophare รุ่น C๕๗๐
ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. ทดสอบการทำงานของโคมไฟก่อนทำการถอด
 ๒. ถอดรื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง
 ๓. ทำการติดตั้งที่หน่วยงานห้องผ่าตัดอาคารใหม่
 ๔. เดินสายไฟเข้าในระบบ
 ๕. ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องหลังจากการติดตั้งเสร็จ
- ชุด Suport
 - ชุดสายไฟ
 - อุปกรณ์ต่าง ๆ

- จ้างย้ายพร้อมติดตั้งโคมไฟผ่าตัด Martin รุ่น ML๗๐๒/๗๐๒
ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. ทำการทดสอบสภาพและการทำงานของเครื่องก่อนทำการถอดรื้อ
๒. ทำการถอดชิ้นส่วนด้วยความระมัดระวัง
๓. ทำการขนย้ายเครื่องจากอาคารเก่าไปทำการติดตั้งที่หน่วยงานห้องผ่าตัดอาคารใหม่
๔. ทำฐานเหล็กคานในการรองรับน้ำหนักเพื่อยึดโคมไฟ
๕. ประกอบฐานโคมไฟและตัวโคมไฟผ่าตัด
๖. เดินสายไฟ Main, Control เข้าระบบ
๗. ติดตั้งชุดควบคุมโคมไฟผ่าตัด
๘. ทำการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องหลังจากทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว